CA

Cuntro ds Estudies da Fiees el Cosat do Arigon

X Tramitacién ordinaria  [[] Tramitacién urgente [] Tramitacién anticipada

Expte. n® 2013/05

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
A.- PODER ADJUDICADOR

PODER ADJUDICADOR . FpNDACION CENTRO DE ESTUDIOS DE
‘ FISICA EL COSMOS DE ARAGON (CEFCA)
ORGANO DE CONTRATACION Presidente del Patronato de la Fundacion Centro de Estudios de Fisica
del Cosmos de Aragdn
GESTOR DEL CONTRATO Director de la Fundacion Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de
Aragon

Fecha Resolucién inicio del expediente de contratacién: 28 de noviembre de 2013

Direccion del 6rgano de contratacion: Consejeria de Industria e Innovacién, Paseo Maria Agustin 36, puerta 30, Edificio Pignatelli,
50071 Zaragoza

B.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Contrato de obras-para la construccién del Centro para la difusion y practica de la Astronomia denominado “Galéctica,” en Arcos de
las Salinas, Teruel. ' ‘

Nomenclatura CPA Nomenclatura CPV 41 5 21 1] 41 0f 0§ Of -1 O
Autor del Proyecto: UTE MYTAKI ARQUITECTOS visado el 3 de septiembre de 2013 g:czhoﬂ gpmbac""m 26 de noviembre

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION

Presupuesto licitaciéon IVA excluido IVA Presupuesto licitacion IVA
‘ incluido

Tipo IVA aplicable: 21% 2.563.003,03 €

.118.184,32 €
21181 Importe IVA:444.818,71 €

Aplicacion Presupuestaria:

POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES: sl XINO
D.- REGIMEN DE FINANCIACION

Financiado 100 % con cargo al Fondo de Inversién de Teruel 2012 y 2013.

E.- ANUALIDADES

EJERCICIO Acargo_del CEFCA | TOTAL
2013 256.300,30 256.300,30
2014 2.306.702,73 | 2.306.702,73
TOTAL 2.563.003,03 , 2.563.003,03
F.- PLAZO DE EJECUCION G.- PLAZO DE GARANTIA
14 MESES 1 ANO

H.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

O sl, vid. Anexo n° VIl X NO

.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO (Art. 118 TRLCSP)

Sl, vid. Anexo n° IX [] NO

J.- FORMULAS POLINOMICAS DE REVISION DE PRECIOS

No procede

K.- GARANTIA PROVISIONAL L.- GASTOS DE PUBLICIDAD

SITI NOX Importe: Hasta un maximo de 600 euros
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M.- GARANTIA DEFINITIVA (% del impbrte de adjudicacién excluido IVA)

X admitida constitucion

GARANTIA DEFINITIVA: GARANTIA COMPLEMENTARIA (Art. 95.2 TRLCSP)
5% del Importe de Adjudicacién ] Exigida: % No Exigida

mediante retencion precio

N- CLASIFICACION EXIGIDA AL CONTRATISTA SICINOX N.- COMPROMISO ADSCRIPCION DE MEDIOS

Art. 64.2 TRLCSP
X1 S, vid. Anexo n° lli [1 NO

O.- TITULACION DEL DELEGADO DEL CONTRATISTA Y PERSONAL FACULTATIVO

ARQUITECTO SUPERIOR O INGENIERO SUPERIOR

P.- SUBCONTRATACION

Permitida: SI [XI NO [

X Porcentaje maximo autorizado: 30% (maximo 60%)

Obligacion de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar: SI X NO []

L OBLIGACION DE SUBCONTRATACION con empresas especializadas (maximo 50%): SI [] NO D .J

Q- POSIBILIDAD DE CURSAR NOTIFICACIONES TELEMATICAS

X SI CUMPLIMENTAR ANEXO XIV » O No

R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

Art. 106 TRLCSP
[ sl vid. Anexo n® XV

D NO

S.- INDICE DE ANEXOS

XI ANEXO 1.1 DECLARACION RELATIVA AL REGISTRO LICITADORES (SOBRE UNO)
DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR LA EMPRESA INCURSA EN PROHIBICIONES PARA
X ANEXO 1.2 GONTRATAR (SOBRE UNO)
DECLARACION DE HABER TENIDO EN CUENTA EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA LAS
X ANEXO 1.3 OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA LABORAL Y MEDIOAMBIENTALES (SOBRE UNO)
X ANEXO Il SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA (SOBRE UNO)
X ANEXO Il COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS (SOBRE UNO)
X ANEXOV MODELO OFERTA ECONOMICA (SOBRE TRES)
XI ANEXOVI CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS SUJETOS A EVALUACION PREVIA (SOBRE DOS)
X ANEXO VI CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS SUJETOS A EVOLUCION POSTERIOR (SOBRE TRES)
X ANEXO X PENALIDADES
X ANEXO Xil COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION
I ANEXO Xill DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO
ANEXO XIV NOTIFICACIONES TELEMATICAS
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iNDICE DEL CLAUSULADO

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

2. CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

2.1. Disposiciones Generales

2.1.1. Objeto del Contrato
2.1.2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante_ el contrato
2.1.3. Valor estimado del contrato
2.1.4. Presupuesto de licitacion
2.1.5‘. Precio del contrato
" 2.1.6. Existencia de crédito
2.1.7. Plazo de ejecucion del contrato
2.1.8. Perfil de contratante

2.2. Clausulas especiales de licitacion

2.2.1. Garantia provisional
2.2.2. Presentacion de proposiciones
2.2.3. 'Informacion a los licitadores
2.2.4. Contenido de las proposiciones
2.2.4.1. SOBRE N° UNO
2.2.4.2. SOBRE N° DOS
2.2.4.3. SOBRE N° TRES
2.2.4.4. REFERENCIAS TECNICAS
2.2.5. Efectos de la presentacion de proposiciones

2.2.6. Mesa de contratacién
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2.2,7. Apertura y examen de las proposiciones
2.2.7.1. Apertura del Sobre n® UNO Yy calificacién de la documentacion Administrativa
2.2.7.2. Apertura y examen de los sobres n° DOS
2.2.7.3. Apertura y examen de los sobres n° TRES

2.2.8. Publicidad del resultado de los actos de la Mesa de contratacién y notificacién a los licitadores
afectados

'2.2.9. Criterios de valoracién

2.2.10. Valoracién de las ofertas
2.2.11. Aclaracion de ofertas
2.2.12. Ofertas con valores anormales o desproporcionados

2.2.13. Sucesion en el procedimiento

2.3 Adjudicacion

2.4,

2.5.

2.3.1. Clasificacién de las ofertas y propuesta de adjudicacion

2.3.2. Presentacion de la documentacion justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el
licitador que haya presentado la oferta econémicamente méas ventajosa

2.3.3 Garantia definitiva

2.3.4 Renuncia a la celebracién del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicacion
por la Administracion

2.3.5. Adjudicacion

Formalizacion del Contrato

2.4.1. Plazo de formalizacién
2.4.2 Publicidad de la formalizacién

Derechos y obligaciones de las partes

2.5.1. Abonos al Contratista. -

2.5.2. Obligaciones del Contratista
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2.5.2.1. Obligaciones Iabofales, sociales, fiscales y de proteccion de medio ambiente
2.5.2.2. Obligaciones del Contratista en supuestos de subcontratacion
2.5.2.3. Sefializacion de las obras
2.5.2.4. Obligaciones relativas a la gestion de licencias y autorizaciones
2.5.2.5. Gastos exigibles al Contratista
2.5.2.6. Indemnizacion por dafios y perjuicios.
2.5.3. Tributos
2.5.4. Revision de precios
2.5.5. Sucesién en la persona del contratista

2.6 Ejecucion de las obras

2.6.1. Condiciones especiales de ejecucién del contrato.
2.6.2. Plazo
2.6.3. Responsable del contrato
2.6.4. Director de las obras
2.6.5. Coordinador en materia de seguridad y salud
2.6.6. Delegado de obra del Contratista
2.6.7. Libro de érdenes
2.6.8. Libro de incidencias
2.6.9. Comprobacion del replanteo
2.6.10. Programa de Trabajo
2.6.11. Plan de seguridad y salud en el trabajo
2.6.12. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obras
2.6.13. Cumplimiento de plazos y penalidades por demora
2.6.14. Otras penalidades
2.6.15. Modificaciones del Contrato
2.6.15.1. Modificaciones previstas
2.6.15.2. Modificaciones no previstas

2.6.16. Suspension de las obras
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2.7. Recepcion y liquidacion. Plazo de garantia

2.7.1. Recepcioén y liquidacion
2.7.2. Plazo de garantia
2.7.3. Devolucién de la Garantia y Liquidacién de las Obras

2.8. Responsabilidad por vicios ocultos

'\ 2.9. Resolucion del Contrato

2.10. Régimen Juridico del Contrato v Jurisdiccion

2.11. Régimen de recursos contra la documentacion que rige la contratacion.
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1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
Procedimiento abierto, a tenor de lo previsto en el articulo 157 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE num. 276, de 16 de
noviembre), en adelante TRLCSP. :

2, CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

2.1. Disposiciones Generales

2.1.1. Objeto del Contrato

El contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras a que se refiere el apartado B del Cuadro-Resumen, de
conformidad con el proyecto en el mismo referenciado y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los
supuestos previstos en el Titulo V del Libro | y en los articulos 219y 234 TRLCSP.

2.1.2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en la resolucion administrativa de iniciacion
del expediente cuya fecha de aprobacion consta en el apartado A del Cuadro-Resumen.

2.1.3. Valor estimado del contrato

[El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 88 TRLCSP y recogido en la resolucién de inicio que
se cita en el apartado A del cuadro-resumen, ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de
adjudicacién aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse. Dicho valor estimado incluira, en el
supuesto de que se prevean, las posibles modificaciones contractuales, sefialadas en el apartado R del cuadro
resumen y en el Anexo XV respectivamente, asi como cualquier otra forma de opcion eventual.

2.1.4. Presupuesto de licitacion

El importe del Presupuesto de licitacion del Contrato es el sefialado como méximo en el apartado C del Cuadro-
Resumen. ‘

2.1.5. Precio del contrato

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera indicar como partida-independiente
el IVA. En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que
sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego. Todos los gastos que se originen para el contratista
como consecuencia de las obligaciones recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacion
al contrato, que no figuren el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

2.1.6. Existencia de crédito

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto- méximo fijado por la Fundacién Centro de Estudios de
Fisica del Cosmos de Aragon.

En los expedientes que se tramiten anticipadamente la adjudicacion queda sometida a la condicién suspensiva de
‘existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

2.1.7. Plazo de ejecucién del contrato
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2.2.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figure en el apartado F del Cuadro-Resumen. No obstante el mismo
tendra caracter orientativo, siendo el plazo de ejecucion de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la
Administracion. Los plazos parciales seran los que se fijien en la aprobacién del Programa de Trabajo. Todos estos
plazos comenzaran a contar a partir de la autorizacion para la iniciacién de las obras dada por la Fundacion Centro
de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon.

El Acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de
Trabajos con los efectos que en esta aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato, a los
efectos de su exigibilidad.

2.1.8. Perfil de contratante

La informacién relativa al presente contrato que, de acuerdo con o dispuesto en este Pliego, vaya a ser publicada
a través del “perfil de contratante” (articulo 53 TRLCSP), podra ser consultada en la siguiente direccién electronica:
https://contratacionpublica.aragon.es, hitps://www.cefca.es

Clausulas especiales de licitacion

2.2.1. Garantia provisional

De conformidad con lo previsto en el articulo 103 TRLCSP, si excepcionalmente y de forma justificada en el
expediente se exige para el presente contrato la constitucion de una garantia provisional, su importe sera el que
figure en el apartado K del Cuadro-Resumen.

2.2.2. Presentacion de proposiciones

Las proposiciones se presentaran en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion publicado en el Diario
Oficial correspondiente y en el perfil del contratante.

Cuando las proposiciones se envien por correo deberan remitirse a la direccion indicada en el parrafo anterior y
cumpliran los requisitos sefialados en el articulo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Plblicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. BOE n° 257, de 26 de octubre), en adelante
RGLCAP, debiendo justificarse la fecha y hora de la imposicién del envio en la Oficina de Correos y anunciar en el
mismo dia al 6rgano de contratacion la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el que se consigne
el nimero de expediente, titulo completo de la obra y nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por el érgano de contratacién con posterioridad a la fecha
de terminacion del plazo sefialado en el anuncio de licitacion. A efectos de justificar que el envio por correo se
hace dentro de la fecha y hora sefialadas para la admisién de proposiciones, se admitira como medio de prueba,
que en el fax o telegrama se haga referencia al niimero del certificado del envio hecho por correo.

2.2.3 Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o complementaria a que se refiere el articulo 158 TRLCSP, la
Fundacién Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragén contratante debera facilitarla, al menos, seis dias
antes de la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas, siempre que dicha peticién se presente con una
antelacion minima de ocho dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara al niimero de fax o a la
direccion de correo electrénico previsto en el anuncio de licitacion.

2.2.4. Contenido de las proposiciones

Las proposiciones constaran de los sobres que a continuacion se indican, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador.
En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente.

No obstante cuando en los criterios de valoracion de las propuestas reflejados en los Anexos n° VI y Vil, se
concreten diferentes fases de valoracion en que operaran los mismos, se presentaran, ademas del sobre n° UNO
tantos sobres DOS y TRES como fases de valoracién se hayan fijado.
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2.2.4.1. Sobre n° UNO
TITULO: Documentacion Administrativa

CONTENIDO: DOCUMENTACION GENERAL, integrada por el (A) INDICE, (B) HOJA RESUMEN
DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACION -en la que conste la direccion completa del
licitador a estos efectos, incluyendo niimero de teléfono, fax y persona de contacto-, y (C) DOCUMENTOS
QUE SEGUIDAMENTE SE RELACIONAN.

Estos documentos podran presentarse mediante fotocopias, salvo ldés declaraciones responsables que
deberan ser originales. En ese caso, el licitador se compromete a aportar los originales o copias
legitimadas en el caso de ser propuesto como adjudicatario de acuerdo con lo previsto en la clausula 2.3.2
del presente pliego.

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Aragén, eximira al licitador de la presentacion de la documentacion exigida en los apartados
1°, 2° 6° y 9° En este supuesto, junto con el certificado de inscripcion, debera aportarse declaracion
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segln el modelo que figura como Anexo n°
1.1 de este Pliego. '

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado tendra los efectos previstos en el articulo 83 TRLCSP y 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayd, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP. Deberd acompariarse de una declaracion
responsable de que no han variado las circunstancias que en el se acreditan.

- DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL SOBRE n°® UNO

1° Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ambito de actividad. Si la
empresa fuese persona juridica la personalidad se acreditard mediante la presentacion de la
escritura de constitucién o modificacién, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil
cuando este requisito sea exigible segln la legislaciéon mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere
exigible, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de
.constitucion, estatutos.o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. (Art. 146.1 a) TRLCSP).

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas 'prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto u ambito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales le sean propios., cuestion que debera quedar acreditada en la documentacion
aportada.

Si se trata de un empresario individual la Mesa de contratacién comprobara sus datos de identidad
mediante el Sistema de Verificacion de Datos de ldentidad (art.16 Ley 3/2011, BOA n° 50, de 10 de
marzo de 2011, en adelante Ley 3/2011).

En caso de que el empresario individual no posea DNI debera preéentar copia del documento que le
sustituya reglamentariamente, (art. 146.1 a) TRLCSP y 21 RGLCAP).

2° Documentos que acrediten, en su caso, la representacién. Los que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante para comparecer ante el 6rgano de
contratacion y contratar con él en nombre y representacion de la persona o entidad de que se trate.

Asimismo debera presentar copia del DNI del representante Si la empresa fuera persona juridica el
poder debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

3° Compromiso de constitucién de Union Temporal de Empresarios, en su caso. Cuando dos o
mas empresas acudan a una licitacion constituyendo una unién temporal, cada uno de los
9



Contrato OBRAS — ABIERTO
€ Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

empresarios que la componen debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia debiendo
indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
Union Temporal, caso de resultar adjudicatarios (art. 59 TRLCSP y 24 RGLCAP). El citado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes
de la Unién.

4° Declaracion de los Lotes a los que se concurre. Si el contrato admite su divisién en lotes, el
licitador debera expresar, mediante una declaracion, el lote o lotes a los que presenta su oferta.

5° Solvencia econdmica, financiera'y técnica. Las personas naturales o juridicas que pretendan
contratar con la Fundacion Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon deberan acreditar su
solvencia econémica, financiera y técnica por los medios que se especifiquen en el anuncio de
licitacion y en el presente Pliego (Anexo n° ll). La solvencia acreditada se valorara segun los
criterios fijados en dicho Anexo. -

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinacién de su solvencia, se
acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1
del RGLCAP). .

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art. 63 TRLCSP), exigira demostrar que
para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibicion del
correspondiente documento de compromiso de disposicién, ademas de justificar su suficiencia por
los medios establecidos en el Anexo n° ll. El érgano de contratacion podra prohibir, haciéndolo
constar en el Anexo Il, que un mismo empresario pueda concurrir para completar la solvencia de
mas de un licitador.

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutara el contrato con los mismos medios que ha
aportado para acreditar su solvencia. Sélo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de la Fundacién
Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon.

6° Clasificacion. Cuando se exija clasificacién en el apartado N del Cuadro-Resumen, habra que
presentar certificacién expedida por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de
Hacienda o testimonio notarial del mismo, acompafiado de una declaracién responsable de su
vigencia y de que se mantienen las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.
Dicho documento debera acreditar que el licitador esta clasificado en los grupos y subgrupos que se
especifican en el apartado N del Cuadro-Resumen del presente P[iego en categorias iguales o
superiores a las alli mencionadas. Este requisito no sera exigible a empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea, que deberan ajustar su documentacion a las especialidades
exigidas en su apartado especifico.

La clasificacion de la U.T.E. se determina mediante la acumulacion de las caracteristicas de cada
uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones (art. 52 RGLCAP). Se exige
que todas las empresas que concurran en union temporal estén clasificadas, (art. 67.5 TRLCSP)
excepto cuando concurran en la unidn empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, en cuyo caso los dos primeros deberan acreditar su clasificaciéon y los
Ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econdmica, financiera y técnica (art. 59 TRLCSP).

7° Cumplimiento de normas de garantia de la calidad y de gestién medioambiental. Si asi se prevé
en el Anexo Il, apartado 3 el licitador debera aportar los certificados alli indicados, que operaran
como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la
clasificacion.

8° Compromiso de adscripcion de medios a la ejecucion del contrato. Cuando asi se exija en el

apartado N del Cuadro-Resumen y en el Anexo n° lll del presente Pliego, los licitadores

concurrentes deberan completar la acreditacién de su solvencia mediante el compromiso de
10
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adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, que
deberan concretar en su oferta (art. 64.2 TRLCSP).

9° Declaracién responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar,
conforme a los articulos 60 y 61 TRLCSP.

Dicha declaracién responsable, cuyo modelo se incorpora como anexo 1.2, comprendera
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones fributarias
con el Estado y con la Comunidad Auténoma de Aragén y de las obligaciones con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes. (art. 146.1.c) TRLCSP).

10°Compromiso obligatorio- de subcontratacion con empresas especializadas. Cuando asi se
sefiale en el apartado P del Cuadro-Resumen, los licitadores deberan aportar un compromiso de
subcontratacion para aquélla parte del contrato que se indique en el Anexo n° IV con empresas no
vinculadas al mismo que cuenten con la habilitacion profesional o clasificacion que se determine (art.
227.7 TRLCSP). :

11°Declaracién relativa a la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar.
Cuando asi se exija en el apartado P del Cuadro-Resumen, los licitadores deberan indicar la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion (art. 227.2. a) TRLCSP).

12°Documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso. Si se exige garantia provisional,
ésta se depositara de la siguiente forma: ,

- Cuando se trate de garantias en efectivo, en la Caja de Depésitos de la Diputacién General de
Aragén, debiendo entonces incluir en el “sobre UNO” el correspondiente resguardo que
acredite dicho depésito.

- Cuando se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de
certificados de seguro de caucién, ante el érgano de contratacion, mediante su incorporacién al
“sobre UNO”.

En el caso de uniones temporales de empresarios las garantias provisionales podran constituirse por
una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida
en el apartado K del Cuadro-Resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
unién temporal.

La constitucién de la garantia global a que se refiere el articulo 98 TRLCSP, eximird de la
constitucion de la garantia provisional, siempre que quede acreditado mediante certificacion de la
Tesorerfa de la Diputacién General de Aragon, comprensiva de su existencia y suficiencia. Dicha
certificacién debera ser incluida en el sobre “UNO”. :

13°Declaracioén expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que
pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los
términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. En caso de no pertenecer a ningun
grupo empresarial, la declaracién se realizara en este sentido.

14° Manifestacién por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del medio ambiente. Se
incorpora modelo como Anexo 1.3 al presente Pliego.

15° Documentos y datos de los licitadores de caracter confidencial. Tal como prevé el articulo
y

140 TRLCSP, las empresas licitadoras tendran que indicar, si es el caso, mediante una declaracion

complementaria qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,

1
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constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia debera ademas reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado
como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de caracter confidencial cuando su difusién a terceros pueda ser contraria a sus
intereses comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien
esten comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccion de datos de Caracter
Personal. De no aportarse esta declaracién se considerara que ningtin documento o dato posee
dicho caracter. :

16° Datos a efectos de cursar notificaciones telematicas. En el caso de que conforme al apartado Q

~ del Cuadro Resumen sea posible realizar notificaciones telematicas y el licitador consienta que se

utilice dicho sistema de notificaciones telematicas en el procedimiento de adjudicacion y ejecucion
de este contrato deberan rellenarse los datos correspondientes previstos en el Anexo XIV de
acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrénico de los Ciudadanos a los
Servicios Publicos. Para ello, las personas que alli se identifiquen deberan contar con el D.N.|
electrénico o cualquier otro certificado electronico equivalente admitido por el Gobierno de Aragén.
A estos efectos se podré consultar la informacién disponible en la sede electrénica del Gobierno de
Aragén en Internet .
(hitp://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/ENLINEA/Certificados%20electr%C3%B3nicos%20r
econocidos). En el caso de no consentir la utilizacion de medios electronicos a efectos de
notificacion, deberé expresarse asi en el citado Anexo XIV.

17°Especialidades en la documentacion que han de presentar los empresarios extranjeros. Los

empresarios extranjeros deberan presentar la documentacion sefialada anteriormente teniendo en
cuenta las especialidades y la documentacién especifica que a continuacion se detalla.

Empresas no espafiolas de Estados Restantes empresas extranjeras

miembros de la Unidn Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo

Documentos
que acrediten
la capacidad
de obrar

Se acreditara mediante la inscripcion en || = Se acreditara mediante informe expedido por la
los Registros o presentacion de las Misibn Diplomatica Permanente u Oficina
certificaciones que se indican en el anexo | Consular de Espafia del lugar del domicilio de la
del RGLCAP, en funcion de los diferentes empresa, en el que se haga constar, previa
contratos acreditaciéon por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o
andlogo o, en su defecto que actian con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.

= Deber4d acompafarse ademas informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 55
TRLCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a
regulacion armonizadas, en cuyo caso se
sustituird por un informe de la Misién Diplomatica
Permanente o de la Secretaria General de
Comercio Exterior del Ministerio de Economia
sobre la condicién de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

Solvencia

Deberan  acreditarse  su  solvencia || = Deberan acreditarse su solvencia econdmica,
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ceElCcA

economica, econdmica, financiera y técnica en la financiera y técnica en la misma forma que se
financieray misma forma que se exige a los exige a los empresarios espafioles (apartado 5°
técnica empresarios espafioles (apartado 5° de la de la documentacion general).

documentacién general).

Clasificacion

Cuando se exija clasificacion, sera
suficiente que acrediten, en su caso, ante
el 6rgano de contratacién correspondiente
su solvencia econbmica, financiera y
técnica seglin se expresa en el anterior
apartado (art. 65 TRLCSP)

Deberan, asimismo, presentar declaracion
responsable de no hallarse clasificados, ni
con clasificacién suspendida o anulada
(art. 9.2 RGLCAP).

Acreditar la clasificacion requerida en las mismas
condiciones que se exigen a los empresarios
espafioles

Sucursal en
Espafia y
designacion
de apoderados

Serd necesario tener abierta sucursal en
Espafia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones y que estén
inscritas en el Registro Mercantil (art. 55
TRLCSP)

Sometimiento
Jurisdiccion
espafiola

Declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier
orden. Para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
declaracién con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante (art. 146.1. e) TRLCSP)).

TODA LA DOCUMENTACION DEBERA PRESENTARSE REDACTADA EN CASTELLANO. LAS
TRADUCCIONES DEBERAN DE HACERSE EN FORMA OFICIAL (art. 23 RGLCAP).

2.2.4.2. SOBRE N° DOS
TiITULO: PROPUESTA SUJETA A EVALUACION PREVIA

‘CO’NTENIDO: Si en el Anexo VI se han incluido criterios de valoracion apreciables mediante juicio de
valor que deberan ser objeto de evaluacion previa el licitador debera aportar un Sobre n° 2 en el que
incluya la documentacion alli exigida. Se deberan presentar los documentos originales, sellados y
firmados que figuren en el junto con indice de todos ellos. En ningln caso deberan incluirse en este
Sobre documentos propios del Sobre n° 3.

2.2.4.3. SOBRE N° TRES
TITULO: OFERTA ECONOMICA Y PROPUESTA SUJETA A EVALUACION POSTERIOR '

En este sobre, se debers incluir la OFERTA ECONOMICA y el resto de documentos relativos a la propuesta
ofertada por el licitador y que estén considerados de evaluacion posterior por ser susceptibles de
valoracién automatica por aplicacién de féormulas, de conformidad lo indicado en el Anexo VII.

La OFERTA ECONOMICA sera formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo n° V de este
Pliego, formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de los contratantes deberan indicar, como
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.
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Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en
unién temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una UTE. La
contravencion de este principio dara lugar a la desestimacion de todas las presentadas.

La proposicién econdmica se presentard en caracteres claros o escrita a maquina y no se aceptaran
aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Fundacion
Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon estime fundamental para considerar la oferta

2.2.4.4. Referencias Técnicas

Asimismo el licitador debera incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones
técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoracion, en el Sobre n° 2 en el caso de que sea
obligatoria su presentacién y en caso contrario en el Sobre n° 3.

En el supuesto de admision de variantes, la proposicién gque presente cada licitador podra comprender
cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relacion con el objeto del contrato, con los
requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, -sintetizadas en el Anexo VIll-. Las variantes se presentaran en la forma establecida en este
mismo Anexo Yy ho podran superar el presupuesto maximo del contrato.

Cada licitador en la proposicion que presente debera incluir obligatoriamente la solucién al proyecto base.

2.2.5. Efectos de la presentacion de proposiciones.

La presentacion de proposiciones supone por parte del Empresario la aceptacion incondicional de las clausulas de
este Pliego y la declaracion responsable de que retine todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con la Fundacién Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragén.

Los licitadores no podran retirar su proposicion durante el plazo de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones. Dicho plazo quedara ampliado en quince dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a
que se refiere el articulo 152.3 TRLCSP relativo a las ofertas con valores anormales o desproporcionados. La
retirada indebida de una proposicion sera causa que impedird al licitador contratar con las Administraciones
Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.2 TRLCSP, conllevando a su vez la incautaciéon de la
garantia provisional conforme al articulo 103.4 TRLCSP, si ésta hubiera sido exigida.

2.2.6 Mesa de contratacion

La Mesa de contratacion sera el organo competente para efectuar la valoracion de las ofertas y actuara conforme a
lo previsto en el articulo 8 de la Ley 3/2011 y el Real Decreto 817/2009, desarrollando las funciones que en estos
se establecen.

Su composicion podra estar prevista en el Anexo Xli del presente pliego, gue se publicara a través del perfil de
contratante al publicar el anuncio de licitacién o, en caso contrario, su composicioén se hara publica con caracter
previo a su constitucion a través de un Anuncio especifico en el citado peril.

2.2.7. Apertura y examen de las proposiciones
2.2.71. Apertura de los Sobres n® UNO y calificacion de la documentacién Administrativa

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procedera a la apertura y
verificacién de la documentacion administrativa presentada por los licitadores en tiempo y forma en el
denominado Sobre n® UNO y se procedera a la calificacién de la citada documentacién. Si la Mesa
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada lo comunicara a los
interesados por teléfono o, en su defecto, por fax o electréonicamente a través de los medios que los
licitadores hayan indicado, concediéndoles un plazo no superior a tres (3) dias habiles para su
correccion o subsanacion. De igual forma, la Mesa podré recabar del empresario la presentacion de
documentacion complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo de cinco (5) dias
naturales para ello. En todo caso, si existe Sobre n° 2, la Mesa concedera el plazo que estime
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conveniente, para garantizar que la apertura de los Sobres n° 2 tenga lugar en el plazo maX|mo de 7
dias a contar desde la apertura de la documentacion administrativa (Sobre n°® 1).

Transcurridos dichos plazos, la Mesa de contratacion procedera a determinar las empresas que se
ajustan a los criterios de seleccién indicados en el Anexo n° ll, sefialando los admitidos a la licitacion,
los rechazados, y las causas de su rechazo.

2.2.7.2. Apertura y examen de los sobres n° DOS (sélo cuando exista Sobre n° 2)

En el caso de que la presentacion de los Sobres n° DOS sea obligatoria, se procedera, en un plazo no
superior a 7 dias a contar desde la apertura de los Sobres n° UNO y en acto pUblico, a la apertura de los
sobres n® DOS, identificados como “PROPUESTA SUJETA A EVALUACION PREVIA”, al objeto de
evaluar su contenido con arreglo a los criterios expresados en el Anexo VI.

Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso sobre la calificacién de las proposiciones
efectuadas por la Mesa, identificando las admitidas a licitacion, las rechazadas y sobre las causas de su
rechazo.

Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellos licitadores que incorporen en el Sobre n° DOS
documentacion que deba ser objeto de evaluacion posterior (Sobre n° TRES).

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejard constancia en las Actas
correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias.

2.2.7.3. Apertura y examen de los sobres n° TRES

La apertura publica de los Sobres n° TRES se iniciara, cuando no haya sobres n° DOS, con un
pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las proposiciones efectuadas por la Mesa,
identificando las admitidas a licitacion, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que existan criterios objeto de evaluamon previa (Anexo Vl), se dara a conocer en este
acto el resultado de la misma.

Seguidamente, la Mesa de contratacion procedera a la apertura de los sobres n® TRES, denominados
“proposiciones sujetas a evaluacién posterior” de los licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas
econémicas.

El resto de la documentacion contenida en estos sobres sera evaluada conforme a los criterios
expresados en el Anexo VII.

En todo caso, la evaluacion de estos criterios sera siempre posterior a la valoracion de la
documentacion contenida en los sobres n° DOS.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las Actas
correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias.

2.2.8. Publicidad del resultado de los actos de la Mesa de contratacién y notificacion a los licitadores
afectados. '

El resultado de los actos de la Mesa de contratacion de calificacién, admisién o exclusion de las ofertas se
publicara en el perfil de contratante, que actuara como tablon de anuncios. Se excluira aquella informacién que no
sea susceptible de publicacién de conformidad con la legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria
comunicacion o notificacién, seglin proceda, a los licitadores afectados.

El acto de exclusién de un licitador podra ser notificado a éste en el mismo acto publico, si fuera posible por
encontrarse algin representante de la empresa presente en dicho acto o, en su defecto, con arreglo a los

* restantes procedimientos establecidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comtin. En particular, y en funcion de
lo previsto en el apartado Q del cuadro resumen, podra efectuarse electronicamente a la direccion que los
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el
articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrénico de los Ciudadanos a los Servicios Publicos. El
plazo para considerar rechazada la notificacion electronica, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley
30/1992, sera de cinco dias naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposicion del
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interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la
imposibilidad técnica o material del acceso.

En el supuesto de contratos sujetos a regulacién armonizada, dicho acto podra ser recurrido potestativamente
mediante el recurso especial del articulo 40 TRLCSP el cual debera interponerse en el registro del 6rgano de
contratacion o en el del 6rgano competente para resolver (Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Aragén, en adelante TACPA), en el plazo de quince dias habiles a computar desde el dia siguiente a aquél en que
se reciba la notificacién, sin que tenga el mismo efectos suspensivos automaticos.

La interposicion del recurso especial deberd anunciarse previamente mediante escrito especificando el acto del
procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el 6rgano de contratacién en el mismo plazo
previsto para la interposicion del recurso.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Aragén en el plazo de dos meses a computar desde el dia siguiente al de su natificacion. '

En todos los casos, debera sefialarse en la notificacion las causas que motivaron la exclusion, el régimen de
recursos aplicable y el 6rgano competente para resolverlos.

2.2.9. Criterios de valoracion

Los criterios de valoracion de las propuestas son los que figuran en el anuncio de licitacion y en los Anexos Vil y
VII, que son parte inseparable de este Pliego.

Dichos criterios podran concretar la fase de valoracién de las proposiciones en que operaran los mismos y, en su
caso, el umbral minimo de puntuacién que en su aplicacién pueda ser exigido al licitador para continuar en el
proceso selectivo.

En el supuesto de que el procedimiento se articule en fases sucesivas, conforme al articulo 150.4 TRLCSP, los
licitadores deberan presentar tantos sobres como fases se prevean, segun lo previsto.en los Anexos VI y VI, y
corresponderd a la Mesa de contratacién aplicar los criterios de adjudicacion a fin de ir reduciendo
progresivamente el nimero de ofertas, elevando la correspondiente propuesta al Organo de contratacion.

2.2.10. Valoracion de las ofertas

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes técnicos considere precisos.
Igualmente, podra solicitar estos informes cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas de los pliegos, de conformidad con lo previsto en el articulo 160.1 TRLCSP. Las
propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas no seran objeto de valoracion.

2.2.11. Aclaraciéon de ofertas

La Mesa o el 6rgano de contratacién podran solicitar al licitador aclaracion sobre la oferta presentada o si hubiere
de corregir manifiestos errores materiales en la redaccion de la misma y siempre que se respete el principio de
igualdad de trato y sin que pueda, en ninglin caso, modificarse los términos de la oferta. De todo lo actuado debera
dejarse constancia documental en el expediente (art. 9 Ley 3/20011).

2.2.12. Ofertas con valores anormales o desproporcionados

El Organo de contratacién podra establecer, en el Anexo VII los parametros objetivos, en virtud de los cuales se
entendera que la proposicion no puede ser cumplida por ser considerada anormal o desproporcionada.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionado o anormal, La Mesa dara
audiencia al licitador afectado y tramitara el procedimiento previsto en los apartados 3 y 4 del articulo152 TRLCSP,
y en vista de su resultado propondra al érgano de contratacién su aceptacion o rechazo.

2.2.13. Sucesion en el procedimiento

16



Contrato OBRAS - ABIERTO
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la adjudicacion se produce la extincion de la personalidad
juridica de la empresa licitadora por fusion, escision o por la transmisién de su patrimonio empresarial, le sucedera
en su posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision
o la adquiriente del patrimonio, siempre que relina las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de
contratar y acredite la solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en el presente pliego para poder
participar en el procedimiento de adjudicacion.

2.3. Adjudicacién

2.3.1. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacién

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de contratacion remitira al Organo de contratacion, junto con el Acta, la
correspondiente propuesta de adjudicacion en la que figurardn ordenadas las ofertas de forma decreciente
incluyendo la puntuacién otorgada a cada una de ellas por aplicacién de los criterios indicados en los Anexos Vly
Vil e identificando la econémicamente mas ventajosa.

Cuando no se haya previsto en el Anexo VIl criterios de desempate o, cuando previstos y aplicados el empate
persistiera entre la puntuacion global de dos o mas licitadores, éste se dirimira segtin lo previsto en el art.12 Ley
3/2011. A tal efecto, la Mesa de contratacién requerirad la documentacion pertinente a las empresas afectadas,
otorgandoles un plazo minimo de cinco dias naturales para su aportacion.

2.3.2. Presentacion de la documentacién justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el
licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa

El érgano de contratacion, a la vista de la propuesta de adjudicacion formulada por la Mesa, clasificaré por orden
decreciente las proposiciones presentadas que no hayan sido consideradas desproporcionadas o anormales, y
requerira al licitador que haya presentado la oferta ' econdmicamente mas ventajosa para que en el plazo de 10
dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, presente:

1.- Documentos acreditativos de la efectiva disposicion de los medios que, en su caso, se hubiesen comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

2.- Constitucion de la garantia definitiva que, en su caso, sea procedente.
3.- Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

4.- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Econdmicas: Alta, referida al ejercicio
corriente, o Ultimo recibo, junto con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado Impuesto y, en su caso, declaracién responsable de encontrarse exento.

5.- El justificante del abono de los Anuncios de licitacion.

6.- Si se hubiere aportado en el Sobre n° 1 fotocopias de la documentacion acreditativa del cumplimiento de
requisitos previos, se presentaran los correspondientes originales o copias legitimadas.

El 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacién de las declaraciones responsables
previamente presentadas en el Sobre n° 1, requiriendo al efecto fa presentacion de los correspondientes
justificantes documentales, en los términos del articulo 71 bis Ley 30/1992.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 151.2 TRLCSP).

El licitador que no cumplimente lo establecido en este apartado dentro del plazo senalado mediando dolo, culpa o
negligencia podra ser declarado en prohibicion de contratar segun lo previsto en el articulo 60. 2. d) TRLCSP

2.3.3. Garantia definitiva

La garantia definitiva que figura en el apartado M del cuadro resumen podra constituirse en cualquiera de las
formas previstas en los articulos 96.1 TRLCSP y 55 y siguientes del RGLCAP. Si asi se prevé en el citado
apartado del cuadro- resumen podra constituirse mediante retencion en el precio (articulo 96.2 del TRLCSP).
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En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla en la cuantia que corresponda en el plazo de quince (15) dias
naturales desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato experimente variacion su precio, debera reajustarse
la garantia, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince (15) dias
naturales contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

La constitucién de la garantia global a que se refiere el articulo 98 TRLCSP, eximira de la constitucién de [a
garantia definitiva, siempre que quede acreditado mediante certificacion de la Tesoreria de la Diputacién General
de Aragén, comprensiva de su existencia y suficiencia.

2.3.4 Renuncia a la celebracién del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicacién por la
Fundacion Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon

El érgano de contrataciéon no podra declarar desierta una licitacion cuando ex:sta alguna oferta o proposicion que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La renuncia a la celebracién del contrato o el desistimiento del procedimiento en los términos del articulo 155
TRLCSP sblo podran acordarse por el organo de contratacién antes de la adjudicacion notificandolo a los
licitadores e informando también a la Comision Europea cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario
Oficial de la Unién Europeay.

2.3.5. Adjudicacion

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de
la documentacion a la que se refiere la clausula 2.3.2.

Esta adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los licitadores y, simultaneamente, se publicara en el perfil
de contratante.

La notificacion contendra la informacién necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisién de adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.4 TRLCSP.

Sera de aplicacién a la motivacién de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 153
TRLCSP.

En todo caso, en la notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacioén conforme a lo dispuesto en el articulo 156.3 TRLCSP.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el
destinatario. En particular, y en funcién de lo previsto en el apartado Q del cuadro resumen, podra efectuarse
electronicamente a la direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electronico de los Ciudadanos a los Servicios Publicos. El plazo para considerar rechazada la notificacion
electronica, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, serd .de cinco dias naturales
computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado sin que se acceda a su
contenido, salvo que de oficio o a instancia de! destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.

Contra el acto de adjudicacion cabe interponer los siguientes recursos:

Si se trata de un contrato sujeto a regulacion armonizada se podra interponer potestativamente en via
administrativa el recurso especial previsto en el articulo 40 TRLCSP en el plazo de 15 dias habiles desde la
remision de la notificacion, o recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragén en
el plazo de dos meses a computar desde el dia siguiente al de su notificacién en el registro del organo de
contratacion, o en el del 6rgano competente para resolver (TACPA) .

La interposicién del recurso especial debera anunciarse previamente mediante escrito especificando el acto del
procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el 6rgano de contratacién en el mismo plazo
previsto para la interposicion del recurso.

La interposicién del recursc especial producnra la suspension de la tramitacién del expediente de contratacion (art.
45 TRLCSP).

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
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2.4.

2.5.

Aragon en el plazo de dos meses a computar desde el dia siguiente al de su notificacion.

Formalizacion del Contrato

El contrato debera formalizarse en documento privado que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el
contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargd los correspondientes
gastos. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracion de los términos de la adjudicacion

El contrato se perfecciona con su formalizacion y en ningun caso podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su
previa formalizacién.

Previamente a la firma del contrato, el representante del adjudicatario debera presentar ante el Organo de
contratacion:

1.- Los documentos que acrediten su identidad y representacion

2.- Si el adjudicatario fuera una Unién Temporal de Empresas, escritura ptblica de su constitucién, CIF
asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

3.- Si se hubiese presentado Certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Aragén o del Estado, el adjudicatario debera reiterar en el contrato la vigencia de las circunstancias
gue motivaron su expedicion,

2.4.1. Plazo de formalizacion

La formalizacién del contrato no podra efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

El Gestor del Contrato requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco (5)
dias a constar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento y una vez transcurrido el plazo
previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso alguno que lleve aparejada la suspension de
la formalizacién del contrato.

Cuando no proceda la adjudicacion a favor del licitador cuya oferta se hubiera calificado como mas ventajosa por
no cumplir las condiciones necesarias para ello, el Gestor del Contrato podra dirigirse al licitador o licitadores .
siguientes por el orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas y continuar el procedimiento de adjudicacion
establecido en el presente Pliego, de conformidad con lo establecido en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatério no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Fundacion Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon podra acordar la incautaciéon sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Fundacién Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de
Aragon, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

2.4.2 Publicidad de la formalizacién

De la formalizacién del contrato se dara publicidad segtn lo dispuesto en el articulo 154 TRLCSP.

Derechos y obligaciones de las partes

2.5.1. Abonos al Contratista.

El contratista tiene derecho al abono de la obra ejecutada. El pago se establece mediante pagos a cuenta de
caracter mensual, de los trabajos que realmente se hayan ejecutado, con sujecidn al contrato formalizado, con
arreglo a los precios convenidos y conforme a las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo. o

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al Contratista, por medio de certificaciones
expedidas por el Director de la obra en el plazo maximo de cinco dias siguientes al mes al que correspondan. En el
mismo plazo el contratista presentara su correspondiente factura ante el 6rgano de contratacion. Si se observase
que la factura presentada adolece de algtin requisito exigible, se solicitarad su subsanacion sin que empiece a
computarse el plazo indicado en el parrafo siguiente hasta su correccion.
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Las facturas deberan abonarse en el plazo maximo previsto en el articulo 216 TRLCSP, a computar desde la
fecha de expedicion de la certificacién de obra, con la transitoriedad prevista en su Disposicion Transitoria sexta.
Si se produjera demora en el pago, el contratista tendra derecho a percibir los mtereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro previstos en ese mismo articulo,

Para el abono de las obras, las anualidades se fijaran a la vista del importe de la adjudicacién y del ritmo de
ejecucién que se deduzca del Programa de Trabajos presentado por el adjudicatario.

El Contratista podra desarrollar los trabajos con mayor.celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el
plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccion de las. obras existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Se podrén realizar abonos a cuenta, previa peticidn escrita del Contratista por el importe de las operaciones
preparatorias de la ejecucion de los contratos y que estan comprendidas en el objeto del mismo en las condiciones
y con las garantias sefialadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en los articulos 232 TRLCSP y 155 a 157
del RGLCAP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los contratistas
podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Fundacién Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de
Aragén conforme a Derecho.

2.5.2. Obligaciones del Contratista

Ademas de las obligaciones" generales derivadas del régimen juridico del presente contrato, son obligaciones
especificas del Contratista las siguientes:

2.5.2.1. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de proteccién de medio ambiente

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependera
exclusivamente de ésta, sin que a la extincion del contrato pueda producirse en ningin caso la
consolidacion de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del 6rganc contratante.

El' contratista est4 obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad, de prevencion de riesgos laborales y
de proteccion del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos
que rigen la presente contratacion. :

El 6rgano de contratacion podra sefialar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u
organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la informacién pertinente relativa a las
citadas obligaciones.

2.5.2.2. Obligaciones del Contratista en supuestos de subcontratacién

Si asi esta previsto en el apartado P del Cuadro — Resumen, el contratista podra concertar la realizacién
parcial de la prestacion con los requisitos y alcance que establece el articulo 227 del TRLCSP.

El porcentaje maximo que se puede subcontratar sera el fijado en el apartado P en caso de no fijarse
ninguno, el mismo no podra exceder del 60% del importe de adjudicacion.

El Organo de contratacién si asi se indica en el mismo apartado P podrad imponer al contratista la
subcontratacion de determinadas partes de la prestacion de acuerdo con lo previsto en el articulo 227.7
TRLCSP. En este supuesto el licitador aportara la documentacion que se especifica en el apartado 10 de!
sobre n° uno.

Asimismo el Organo de contratacién podra exigir de los licitadores que indiquen en su oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial de los
subcontratista‘(art. 227.2 a) TRLCSP). En ese caso el licitador deberd incluir la declaracién que se
especifica en el apartado 11 del sobre n° uno.
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La celebracion de subcontratos por el contratista estara sometida al cumplimiento de los requisitos
establecidos en los articulos 227 y 228 TRLCSP, asi como al régimen de prohibiciones para contratar
establecido en la ley. '

2.5.2.3. Senalizacién de las obras

El Contratista esta obligado a instalar a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en-la zona que ocupan los trabajos.y los puntos de posible peligro debidos a la marcha
de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente por la Unién Europea,
debera hacerse constar dicho extremo en la sefializacion de las obras, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento CE 1828/20086, de la Comision, de 8 de diciembre de 20086, por el que se fijan las normas
de desarrollo para el Reglamenhto CE 1083/2006, del Consejo, que establece las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion,
debiendo en este caso la Fundacion Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragén comunicar esta
circunstancia al adjudicatario de la obra.

2.5.2.4. Obligaciones relativas a la gestién de licencias y autorizaciones

El contratista estara obligado, salvo que el 6rgano de contratacion decida gestionarlo por si mismo y asi se
lo haga saber de forma expresa, a gestionar las licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas
municipales y en las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias para el
inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Fundacién Centro de Estudios de
Fisica del Cosmos de Aragén‘los documentos que para ello sean necesarios. ’

2.5.2.5. Gastos exigibles al Contratista

Son de cuenta del Contratista, los gastos del anuncio o anuncios de licitacién y adjudicacion, en su caso,
hasta el limite maximo recogido en el apartado L del Cuadro-Resumen, de la formalizacion del contrato, ast
como el abono, en calidad de sustituto del contribuyente, de los tributos que conlleva la solicitud y el
otorgamiento de la correspondiente licencia de obras y de actividad. A excepcién del pago del anuncio que
se realizara de acuerdo con lo previsto en la clausula 2.3.2, el pago de todos estos gastos exigibles al
contratista debera abonarse en el plazo maximo de dos meses desde su notificacion por la Fundacién
Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragén. En el supuesto de que la Fundacion Centro de
Estudios de Fisica del Cosmos de Aragén debiera abonar con anterioridad a la adjudicacion alguna tasa
urbanistica relacionada con dichas licencias, conforme a esta estipulacion contractual que determina que es
un gasto asumido por el contratista, sera repercutida posteriormente al contratista que podré abonarlo
mediante transferencia bancaria o deduciéndose su importe de la primera certificacion y sucesivas,
entregandose en cualquier caso al contratista, el justificante de su abono previo por la Fundacion Centro de
Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon.

2.5.2.6. Indemnizacion por dafios y perjuicios.

Conforme al articulo 214 TRLCSP, sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios
que causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, salvo
cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Fundacién Centro
de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragén.

2.5.3. Tributos

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se entenderan
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los diversos conceptos, como las
tasas por prestacion de los trabajos facultativos de replanteo, direccion, inspeccion y liquidaciéon, pero con
excepcion del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba soportar la Fundacion Centro de Estudios de Fisica del
Cosmos de Aragon, que en todo caso se indicara como partida independiente.
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A todos los efectos se entendera que el precio de la oferta econémica no incluye el 1.V.A. debiendo sefalarse
de forma independiente: el tipo impositivo aplicable, la base imponible, e importe del impuesto y la suma de la base
imponible y el importe del impuesto.

2.5.4. Revision de precios

La revision de precios tendra lugar en los términos establecidos en los articulos 89 a 94 TRLCSP y 104 y
siguientes del RGLCAP, en lo que no se oponga a la Ley, salvo que esta haya sido excluida por resolucion
motivada en el expediente de contratacion. La férmula polindmica sera la establecida en el apartado J del Cuadro-
Resumen, que en todo caso tendra en cuenta lo dispuesto en la Disposicion Transitoria Segunda TRLCSP.

2.5.5. Sucesion en la persona del contratista

En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas
continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 85 TRLCSP. "

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Fundacién Centro de Estudios de Fisica del Cosmos
de Aragén cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos
legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifiqgue el cumplimiento de las
condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolvera el mismo, considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion
por culpa del contratista. '

2.6 Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en este Pliego, al Proyecto aprobado por
la Fundacién Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon y conforme a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere al Contratista el Director Facultativo de las obras y en su caso, el responsable
del contrato, en los ambitos de su respectiva competencia. ‘

El incumplimiento de los compromisos de adscripcién de medios personales o materiales a la ejecucion del
contrato recogidos en el Anexo Ili podra ser causa de resolucién del contrato cuando asi se determine
expresamente en dicho Anexo o dara lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades previstas en el Anexo
X. '

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los
defectos que en la construccién puedan advertirse.

El contratista estd obligado a guardar sigillo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo
(articulo 112.2 RGLCAP).

2.6.1. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Cuando asi se disponga en el apartado | del Cuadro Resumen, el érgano de contratacion podra establecer
condiciones especiales en relacién con la ejecucidon del contrato de acuerdo con lo establecido en el articulo 118
TRLCSP, las cuales se describirdn en el Anexo IX y cuyo incumplimiento tendra las consecuencias que en el
mismo se establezcan. Asi mismo, se podran prever en el Anexo X penalidades para el incumplimiento de las
mismas.

2.6.2. Plazo
El plazo general de ejecucion de la obra sera el que se fija en el apartado F del Cuadro-Resumen o, en su caso, el

ofertado por el adjudicatario.
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Los plazos parciales se determinarén en el Programa de Trabajo a que se hace referencia en el apartado 2.6.10.
El computo de estos plazos se iniciara a partir de la autorizacion dada por la Fundacién Centro de Estudios de
Fisica def Cosmos de Aragon para la iniciacion de la obra.

2.6.3. Responsable del contrato

El 6rgano de contratacion, conforme al articulo 52 TRLCSP, podra designar un responsable del contrato, al que
correspondera supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Direccion
Facultativa de las obras. ‘

Para el desempefio de su funcion podra contar con colaboradores, que desarrollaran sus actividades en funcién de
las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos.

El Responsable del contrato designado sera comunicado al contratista por la Fundacion Centro de Estudios de
Fisica del Cosmos de Aragén en el plazo de quince dias, a contar desde la fecha de formalizacién del contrato, y
dicho Responsable del contrato procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones de
uno u otro que acaezcan durante la realizacién de los trabajos seran puestas en conocimiento del contratista por
escrito. ' .

2.6.4. Director de las obras

La Fundacién Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragén designara un Director de la obra responsable
de la comprobacidn, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato,
correspondiendo al adjudicatario las responsabilidades inherentes a la direccion inmediata de los trabajos, al
control y vigilancia de la obra ejecutada y de los materiales alli depositados.

2.6.5. Coordinador en materia de seguridad y salud

. Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de un empresario, la Fundacion Centro de Estudios de Fisica

del Cosmos de Aragon designara, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha
circunstancia, un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Direccién facultativa, para llevar a
cabo las tareas que se mencionan en el articulo 9 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE n° 256).
Cuando no sea necesaria la designacion de Coordihador, dichas funciones seran asumidas por la Direccion
facultativa, siendo obligacion del Contratista y subcontratistas atender las indicaciones e instrucciones del
Coordinador o, en su caso, las de la Direccion facultativa.

2.6.6. Delegado de obra del Contratista

Se entiende por “Delegado de obra del Contratista” la persona designada expresamente por el Contratista, con
anterioridad al inicio de la obra, y aceptada por la Fundacién Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragén,
con capacidad suficiente para: '

- Ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacién o presencia, asf como
en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la
ejecucion y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las ordenes recibidas de la
Direccion de obra.

- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucién de los problemas que planteen durante la
ejecucion.

El Delegado, en el caso de que asi se exija, debera tener la titulacion exigida en el apartado O del Cuadro-
Resumen

La Fundacién Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragdn podra recabar del Contratista la designacion de
un nuevo Delegado cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.
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2.6.7. Libro de 6rdenes

El “Libro de 6rdenes” sera diligenciado previamente por LA FUNDACIOIN CEFCA, se abrird en la fecha de
comprobacion del replanteo y se cerrarg en la de la recepcion. Durante dicho lapso de tiempo estar4 a disposicion
de la Direccion que, cuando proceda, anotara en él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma. ' .

El Contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su delegado, cuantas ordenes o
instrucciones reciba por escrito de la Direccion y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo,
sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacién de tales transcripciones por la Direccién, con su firma,
en el Libro indicado. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en
el plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para las partes. El Contratista debera conservar el Libro de
6rdenes en la oficina de la obra.

Efectuada la recepcién de la obra, el Libro de érdenes pasara a poder de la Fundacién Centro de Estudios de
Fisica del Cosmos de Aragén, si bien podra ser consultado en todo momento por el Contratista.

2.6.8. Libro de incidencias

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud debera mantenerse el “Libro de
incidencias”, al que tendran acceso las personas relacionadas en el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre (BOE n° 256), quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho Libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacion de Coordinador, en
poder de la direccion facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de
cada anotacion realizada, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de ia provincia en que se realiza la obra,
debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores
de éste.

2.6.9. Comprobacion del replanteo

La ejecucion del contrato comenzara con el acto de comprobacion del replanteo que se realizara en el plazo
maximo de un mes, salvo casos excepcionales y justificados, desde la formalizacién del contrato, con la salvedad
establecida en el articulo 112.2 c) TRLCSP para expedientes de tramitacion urgente.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuara por los Técnicos Directores de la obra en presencia del

_contratista, extendiéndose acta del resultado que se suscribira en la forma y con los efectos prevenidos en los

articulos 229 TRL.CSP y 139 y 140 del RLCAP, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.
2.6.10. Programa de Trabajo

El Contratista debera presentar un Programa de Trabajo en el plazo de treinta dias, contados desde la fecha de
formalizacion del contrato, que debera ser aprobado por la Fundacién Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de
Aragon en los términos previstos en el articulo 144 RGLCAP.

Los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajo se entenderan como integrantes del
contrato a efectos de su exigibilidad.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualizacién y
puesta al dia de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

2.6.11. Plan de seguridad y salud en el trabajo

En aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico de Salud, el Contratista
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en aquellos. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de
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medidas alternativas de prevencion. que el Contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que
no podran implicar disminucion del nivel de proteccion previsto en el estudio o estudio basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado por la Fundacién Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de
Arag6n, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la
Direccién facultativa de la obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador.

2.6.12. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obras

Sin perjuicio de los andlisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Direccion de obra
podra ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en cada caso
resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del Contratista hasta un importe maximo del 1
por 100 del presupuesto de adjudicacion.

La misma Direccion fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las muestras y
probetas para ensayo y andlisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca tales datos el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

2.6.13. Cumplimiento de plazos y penalidades por demora

El contratista queda obligado cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo asi como
de los plazos parciales sefialados en el programa de trabajo. Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el
caso de incumplimiento de plazos parciales por causas imputables al Contratista, se estara a lo dispuesto por los
articulos 212 a 214 TRLCSP y 98 a 100 del RGLCAP. Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato
se considera necesario para su correcta ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a las incluidas en
dichos articulos, éstas se especificaran en el Anexo X.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la indemnizacién por dafios y perjuicios a
que pueda tener derecho la Fundacién Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragdn originados por la
demora del Contratista. :

En todo caso, la constitucion en mora del Contratista no requerira intimacion previa por parte de la Fundacion
Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragén.

Las penalidades por demora se impondran por acuerdo del organo de contratacion que sera inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccion de las certificaciones y, en su caso, de la garantia. Cuando se
hagan efectivas sobre la garantia, el contratista vendra obligado a completar la misma, dentro de los quince dias
habiles siguientes a la notificacion de la penalizacion.

. Cada vez que las penélidades por demora alcancen un mliltiplo del 5 por ciento del precio contratado, el érgano

de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicion de nuevas penalidades. ‘

La Fundacién Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragén tendra la misma facultad a que se refiere el
apartado anterior respecto al incumplimiento de los plazos parciales sefialados, en su caso, para la ejecucion
sucesiva del contrato en el Programa de Trabajo aprobado.

2.6.14 Otras penalidades

El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de los compromisos de
adscripcion de medios, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, o de alguno de los criterios que
sirvieron de base para la valoracion de las ofertas, dara lugar a las imposicidén de las penalidades cuando asi se
indique en el Anexo X de este pliego y en la forma en él previstas.

2.6.15.Modificaciones del contrato

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo podré introducir modificaciones en el mismo por
razones de interés publico, cuando asi se prevea en el en el apartado R del cuadro resumen y Anexo XV o en los
supuestos y con los limites establecidos en el articulo 107 TRLCSP.
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2.7.

Estas modificaciones seran en todo caso obligatorias para el contratista y deberan ser acordadas por el 6rgano de
contratacién, previa tramitacién del procedimiento previsto en el articulo 211 y 234 TRLCSP y 102 RGLCAP y
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el articulo 156 TRLCSP, previo reajuste de
la garantia definitiva en su caso.

En el supuesto de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna (art. 235 TRLCSP).

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualizacién del
Programa de Trabajo.

2.6.15.1 Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion

El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto en el apartado R del cuadro resumen, segin
lo detallado en el Anexo XV del presente pliego en las circunstancias, con las condiciones, alcance y los
limites alli establecidos, que deberan indicar expresamente el porcentaje del precio de adjudicacion del
contrato al que como maximo puedan afectar.

En caso de prever varias causas de modificacién las circunstancias, condiciones, alcance, limites y
porcentaje debera quedar referido a cada una de ellas.

2.6.15.2 Modificaciones no previstas en la documentacién que rige la licitacion

Sélo podrén introducirse modificaciones distintas de las previstas en el Anexo XV del presente Pliego,
por razones de interés publico cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de
los supuestos tasados del apartado 1° del articulo 107 TRLCSP, siempre que no se alteren las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion. Sélo se podran introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entendera que se alteran las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion en los
supuestos indicados en el apartado 3° del articulo 107 TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 211 TRLCSP, antes de proceder a la modificacion del
contrato en estos supuestos, debera darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones
técnicas, si estas han sido preparadas por un tercero ajeno al 6rgano de contratacion en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones gue tenga
por.conveniente.

2.6.16. Suspension de las obras

En el caso de producirse una suspension del contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 220 TRLCSP y
articulos 103, 170 y 171 del RGLCAP, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han
motivado y la situacién de hecho de la ejecucion de aquél.

Recepcion y liguidacion. Plazo de garantia

2.7.1. Recepcién y liquidacion

La recepcion y liquidacion de las obras, se regularan conforme a lo dispuesto en el articulo 235 TRLCSP y en los
articulos 108 y 163 y siguientes del RGLCAP, siendo de aplicacién, en su caso, lo previsto en el Ultimo parrafo del
articulo 234.3 TRLCSP que regula las posibles variaciones de obra ejecutada constatadas en la medicion final de
la obra.

Asi mismo, podran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser
realizadas por fases y entregadas al uso publico.

Podra también el 6rgano de contratacion por razones de interés publico autorizar ocupaciones efectivas de las
obras y su puesta en servicio para el uso publico, aln sin el cumplimiento del acto formal de recepcion de
conformidad con lo sefialado en el articulo 235.6 TRLCSP.
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2.8.

2.9.

o

2.7.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado G del Cuadro-Resumen o,‘ en su caso, el ofertado por el
adjudicatario.

2.7.3. Devolucién de la Garantia y Liquidacion de las Obras

Dentro del plazo de quince dias anterior al cumplimiento del plazo de garantia que indica en el apartado G del
Cuadro-Resumen, el Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del Contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras y si éste fuera favorable, el Contratista quedara relevado de toda la responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 236 TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la
liquidacion del contrato, y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, en un plazo maximo de sesenta
dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable se estara a lo dispuesto en el articulo 235.3 TRLCSP.

Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, el
contratista respondera de los dafios y perjuicios- que se manifiesten durante el plazo de quince afios a contar
desde la fecha de la recepcion.

Resolucién del Contrato

Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las establecidas en los articulos 223 y 237 TRLCSP, las
previstas en el Anexo XVI del presente pliego. La resolucién contractual se tramitara con arreglo al procedimiento
detallado en- el articulo 109 y siguientes del RGLCAP en el plazo de seis meses contados desde la fecha de
incoacion del procedimiento de resolucion y producira los efectos sefialados en los articulos 225 y 239 TRLCSP.

Ademas el contrato podra ser resuelto por el 6rgano de contratacién cuando se produzcan incumplimiento del
plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucién de la obra que haga presumiblemente razonable la
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el 6rgano de contratacién no opte por la imposicion de las

-penalidades sefialadas en el articulo 212.4 TRLCSP.

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, al amparo de lo dispuesto en el articulo 223 f) TRLCSP, las
establecidas como obligaciones esenciales del contrato en el Anexo Xl.

En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se encuentre
comprendida en el supuesto del articulo 223 a) y b) TRLCSP, la Fundacién Centro de Estudios de Fisica del
Cosmos de Aragén estara facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las
empresas que constituyan la unién temporal o acordar la resolucion del contrato.

No obstante, cuando las penalidades por incumplimiento alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,

.el érgano de contratacion estara facultado para proceder a su resolucién o acordar la continuidad de su ejecucion

con imposicién de nuevas penalldades

Para la resolucién del contrato, se dara cumplimiento a los requisitos establecidos en el articulo 109 del RGLCAP.

2.10. Régimen Juridico del Contrato v Jurisdiccion

El presente contrato tiene caracter privado de acuerdo con lo previsto en el articulo 20 TRLCSP vy se regira en
cuanto a su preparacion y adjudicacion, en defecto de normas especificas, por el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y sus
disposiciones de desarrollo, aplicandose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su
caso las normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extincién, se regira por el derecho privado.

El presente pliego y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de discordancia entre el
presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este pliego.
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El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion en la ejecuciéon
de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 21 del TRL.CSP, el orden jurisdiccional competente para resolver las
cuestiones Iitigiosas' relativas a la preparacion y adjudicacion de los contratos sera el contencioso-administrativo.
Para resolver las controversias que surjan entre las partes en relacién con los efectos, cumplimento y extincion de
los contratos, sera competente el orden jurisdiccional civil.

En este sentido, las partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten
expresamente para la resolucion de dichas controversias, a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de Teruel.

2.11. Régimen de recursos contra la documentacion que rige la contratacién.

Segun el articulo 17 2 a) de la Ley de Medidas en Materia de Contratos del Sector Publico en Aragén, al ser el
valor del contrato superior a 1.000.000 de euros, potestativamente podran ser recurridos mediante el recurso
especial que regula el articulo 40 del TRLCSP: el presente pliego y el de prescripciones técnicas, y los documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deben regir la contratacion, el anuncio de licitacion, los actos
de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que éstos decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. Se consideran actos de tramite que determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de [a Mesa de Contratacién por los que se acuerde la
exclusion de los licitadores. También seré objeto de este recurso los acuerdos de adjudicacion. "

La tramitacién del citado recurso debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 44 del TRLCSP y contra su
resolucion, sélo procedera la interposicién de recurso contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en el
articulo 49 del TRLCSP.

Zaragoza, a 29 de noviembre de 2013

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
DE LA FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS
DE FISICA DEL COSMOS DE ARAGO

—

- | *
\Fdo.: Arturd Aliaga Lopez
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N° Expediente 2013/05
ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

(Declaracién de presentacion obligatoria junto con la certificacion de inscripcion registral)

D/D? con DNI n°®
en nombre propio o en representacion de la empresa .

inscrita en el Registro de Licitadores con el niimero

en calidad de

al objeto de participar en la contrataciéon denominada

convocada por
de acuerdo con lo establecido en el articulo 18 del Decreto 82/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragdn por el que se
crea el Registro de Licitadores de la Comunidad Autdnoma de Aragén, declara bajo su personal responsabilidad:

[] A- Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Aragon
no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificacion del Registro
que acompafia a esta declaracion.

[] B- Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores referentes a:
1. '

2,
3.
4

han sufrido alteracion seglin se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaracion y
que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha ..........cccccoevivicniinrciinnnne conforme a lo
establecido en el articulo 19 del Decreto 82/2008, de 4 de abril, mantenlendose el resto de los datos sin
ninguna alteracion respecto del contenido de la certificacion del Registro .

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

FIRMADO: ..o

! Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa

2 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

? Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda. Esta declaracién debera ser
emitida por cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Auténoma de Aragoén
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N° Expediente 2013/05

ANEXO .2
DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA LA EMPRESA EN LAS PROHIBICIONES PARA
. CONTRATAR

D/D? con DNI n°
en nombre propio o en representacion de la empresa '

en calidad de
al objeto de participar en la licitacion del contrato denominado

convocado por
de acuerdo con lo establecido en el articulo 146.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,

declara bajo su responsabilidad:

Que la citada empresa no esta incursa en las prohibiciones para contratar, conforme a los articulos 60 y 61
TRLCSP y se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad
Auténoma de Aragoén y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

FIRMADO: ..o i,
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N° Expédiente 2013/05

ANEXO L.3
DECLARACION DE HABER TENIDO EN CUENTA EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA LAS OBLIGACIONES
LEGALES EN MATERIA LABORAL Y MEDIOAMBIENTALES

D/D? con DNI n®
en nombre propio o en representacion de la empresa

en calidad de

al objeto de participar en la licitacion del contrato denominado

convocado por

declara bajo su responsabilidad:

Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, y
proteccion del medio ambiente.

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

FIRMADO: ...
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Ne° Expediente 2013/05
ANEXO I
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA

1.- La solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, se acreditarda mediante la aportacion de los

documentos a que se refieren los criterios de seleccion marcados. En el caso de que se exija clasificacion en el
" apartado N del cuadro- resumen, solo deberan aportar los documentos de este apartado 1, los licitadores no espafioles

de estados miembros de la Unién Europea o firmantes del Acuerdo sobre Espacio Econémico Europeo, que declaren
_ no estar clasificados como contratistas de obras por la administracion espariola.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (articulo 75 TRLCSP)

K a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro
de indemnizacién por riesgos profesionales
Criterios de seleccion: Certificado de solvencla econdmica y financiera de, al menos, una
entidad financiera

[lb) Tratandose de personas juridicas, presentacion de las cuentas anuales o extracto de las mismas en el
supuesto de que la publicacion de éstas sea obligatoria en los Estados en donde aquéllas se encuentren
establecidas

Criterios de seleccion:

[[Jc) Declaracién relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por
la empresa en el curso de los tres ultlmos ejercicios.
Criterios de seleccion:

SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL (articulo 76 TRLCSP)

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco afos avalada por
cetrtificados de buena ejecucion para las mas importantes
Criterios de seleccién: Haber realizado, al menos, dos obras de edificacion de importe igual o
superior a 2.000.000,00€, IVA excluido, cada una de ellas, con el correspondiente certificado
de buena ejecucion por parte de los contratistas.

[1b) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no mtegradas en la empresa, de los que
ésta disponga para la ejecucmn de las obras.

Criterios de seleccion :

(o) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del o de
los responsables de las obras.
Criterios de seleccion:

ljd) Acreditacion del cumplimiento de normas de gestion medioambiental basadas en sistemas europeos o
internacionales de certificacién (art. 81 TRLCSP)

Criterios de seleccién: (solo en armonizados)

[de) Declaracion sobre los efectivos personales medios anuales de la empresa, indicando, en su caso, grado de
estabilidad en el empleo de los mismos y la importancia de sus equipos directivos durante los tres Gltimos afios.
Criterios de seleccion:

L1 Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondra el empresario para la
ejecucion de las obras
Criterios de seleccion
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2.- En el supuesto de que no se exija estar en posesidn de clasificacion, el empresario podra acreditar su solvencia

aportando el certificado que le acredite la siguiente clasificacién (art. 74.2 TRLCSP):

GRUPO
Cc

SUBGRUPOS
2y3

CATEGORIA

e

3.~ Acreditacion del cumplimiento de normas de gestion medioambiental y de calidad: el licitador debera aportar
- los certificados siguientes (art. 80 y 81 TRLCSP):

Zaragoza, a 29 de noviembre de 2013

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO

DE LA FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS

DE FISICA DEL COSMOS DE ARAGON /

Fdo.: Arturo Aliaga Lopez
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N° Expediente 2013/05
ANEXO I

CONPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

Todos los licitadores, nacionales y extranjeros, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso clasificaciéon, deberan
acreditar el compromiso de adscripcion de los siguientes medios, como criterio de solvencia, a efectos de la admisién en
el procedimiento de adjudicacién del contrato:

B Compromiso de adécripcién de medios personales:
Equipo mfnimo que deberé disponer el adjudicatario para la ejecucion de la obra:

1-. JEFE DE OBRA. Requisitos:
- Titulacion: Arquitecto/Ingeniero de la edificacion. Acreditada con copia simple de la titulacion.
En su defecto, certificado del Colegio Profesional correspondiente
- Experiencia minima como Jefe de Obra: cinco afios en obras de edificacion general y una obra de edificacién
para la Administracion Publica de importe igual o superior a 2.000.000,00€. Acreditada mediante Curriculum
Vitae acompafiado de declaracién responsable firmada.

2-. ENCARGADO DE OBRA. Requisitos:
- Experiencia minima como encargado general: cinco afios en obras de edificacion en general

3-. TECNICO DE SEGURIDAD. Requisitos:
- Acreditar la realizacion del curso de Técnico Superior 'en Prevencion de Riesgos Laborales, especialidad
seguridad en el trabajo (construccién)

Compromiso de adscripcion de medios materiales:
Cuenta de coreo especifica
Linea de teléfono movil para cada uno de los miembros del Equipo minimo descrito anteriormente
Maquinaria y medios adecuados para ejecutar los trabajos exigido.por la obra objeto del presente

pliego

La empresa, en el caso de que resulte adjudicataria del contrato, se compromete a aportar los siguientes
seguros para la ejecucion de la obra:
- Seguro a todo riesgo de construccion, cuyo importe sera el importe de adjudicacién del contrato
- Seguro de responsabilidad civil que cubra la ejecucién de la obra

En el caso de que se hayan presentado copias simples para acreditar el cumplimiento de la adscripcion de medios, se
requerira, al que vaya a ser el adjudicatario, con caracter previo a la adjudicacion del contrato, para que aporte la
documentacion original o copias debidamente legitimadas, acreditativa de dichos requisitos.

Estos medios personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto, del
contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberan ser mantenidos por la empresa adjudicataria
durante todo el tiempo de realizacién de esta obra. Cualquier variacion respecto a ellos debera ser comunicada a esta
Fundacion Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragén. Su incumplimiento podra ser causa de:

] Resolucion del contrato (articulo 223 TRLCSP)

Imposicion de penalidades segiin ANEXO X (articulo 212.1 TRLCSP)

Zaragoza, a 29 de noviembre de 2013

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
DE LA EUNQA&ION CENTRO DE ESTUDIOS
?STCA DEk.COSMOS DE ARAGON

l\//\ AN ~

Fdo.: Artdro Aliaga Lopez
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N° Expediente 2013/05
ANEXO V

MODELO DE OFERTA ECONOMICA (general)

D°/D? con DNI n®
con domicilio en k
en nombre de : conCIFn®
y con domicilio fiscal en
enterado del anuncio publicado en el Boletin/Diario ‘ ‘ del dia
y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de.Construccion del Centro pafa la
difusién y Practica de la Astronomia denominado Galactica en Arcos de las Salinas Teruel, se compromete
A tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecién a los expresados requisitos y condiciohes, por la
cantidad de ?
1. El licitador hace constar que la oferta presentada se desglosa del modo que sigue:
Importe Base:
Importe IVA:
Importe Total:

2. Me comprometo a realizar el mantenimiento integral de las instalaciones objeto de este contrato durante el
plazo de garantia de 12 meses exigido en el Pliego.

NO [ sI

3. Me comprometo a ampliar el plazo de garantia y mantenimiento integral de las instalaciones objeto de este
contrato en meses, por lo que el plazo de garantia y mantenimiento integral total ofertado
sera de meses.

4. Me comprometo a reducir el plazo de ejecumon total ofertado en dias naturales, por lo que
el plazo de ejecucmn ofertado es de ' dias naturales, quedando garantizada en todo caso la
calidad de la ejecucién de la obra

5. Me comprometo a aportar el siguiente importe adicional para el control y asistencia técnica de la obra:

Importe (adicional) base control de calidad):
Importe (adicional) IVA control calidad:
Importe (adicional) total control calidad:

Zaragoza, a de ‘ de

Fdo.:

! lndlcar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa
Expresar claramente, escrita en letra y nlimero, la cantidad de euros por la que se compromete el proponente a la
ejecucion del contrato. :

35



Contrato OBRAS ~ ABIERTO

Phego de Clausulas Administrativas Particulares

GEFca
N° Expediente 2013/05
ANEXO VI
CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS SUJETOS A
EVALUACION PREVIA (SOBRE DOS)
CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERACION
1- | CRITERIO: MEMORIA DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJO De 0 a 36 puntos

Adecuacién de la descripcién del proceso de ejecucién de las obras al proyecto

- Coherencia del proceso de ejecucion de las obras establecido en la memoria que
debera adecuarse al proyecto y al programa de trabajo ( de 0 a 20 puntos)
* Se valorara la descripcion de un proceso constructivo detallado y coherente con las
previsiones del proyecto y del programa propuesto. Que demuestre conocimiento del
proyecto y definan las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en el plazo
programado
- Descripcion de las actividades de especial relevancua en la ejecucion y camino
critico (0 a 10 puntos)
* Se valorara la correcta definicion de los aspectos mas conflictivos del proyecto y su
ejecucion.
* Se valorara la descripcion del camino critico de la obra, asi como el grado de
detalle del mismo y la previsién de medidas correctoras en caso de desviacion de
plazos, convenientemente justificados, asi como propuesta de medidas de
correccion.
- Justificacion de los rendimientos estimados en los equipos intervinientes en las
actividades de mayor relevancia en la obra ( 0 a 6 puntos)
* Se valorara que los equipos, personal y medios a emplear son los adecuados para
la justificar los rendimientos planteados en dichas actividades.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

e Memoria descriptiva de los distintos trabajos en orden de ejecucion, indicacién del
personal y de los medios a emplear en cada periodo y para cada capitulo de la
obra.

e  Programa de trabajo que se presentara mediante diagrama de barras (Gantt)
siguiendo el orden de capitulos del proyecto, pudiendo desglosarse lo necesario
para un mejor desarrollo (se considerard como plazo de ejecucién el
establecido en el apartado F del presente pliego, sin referencia alguna a una
posible oferta de reduccién de plazo que debera ofertarse = en su caso en el
sobre n° 3). Debera incluir: importe por capitulos y subcapitulos, certificaciones
mensuales y acumuladas, anualidades (con cifras de proyecto y porcentajes)

e ' Cuadro de rendimientos, equipos, maquinaria, etc. y justificacién de los mismos.

e Descripcion del camino critico de la obra, de las medidas correctoras y de la
prevision de las mismas, y la consecucién de. objetivos.

CRITERIO: PROPUESTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Se valoraran:

* Aquellos que proponen mejoras en los procesos de ejecucién especificos de la obra
tendentes a evitar y minimizar riesgos, definiendo los recursos que pretendan aportar al
proceso para mejorar la seguridad en la obra, junto con una memoria justificativa para su
desarrollo coherente con la planificacién presentada y con las prescripciones del proyecto.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:
o  Propuesta de un plan de seguridad y salud y planos de implantacién de las
medidas de seguridad y salud en la obra.

La extensién maxima de la documentacién que se presenta en este apartado- memoria
de seguridad y salud-no podra exceder de 12 péaginas DIN A4, con un tamafio de una
fuente de letra de 10 puntos o superior. Los planos no seran tenidos en cuenta para la
extension maxima requerida en este apartado. No serad valorado el contenido de las
ofertas presentadas en este apartado a partir de la pagina 13.

De 0 a 12 puntos

TOTAL

De 0 a 48 puntos
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PARA CONTINUAR EN EL. PROCESO SELECTIVO LOS LICITAIjORES DEBERAN ALCANZAR UNA PUNTUACION MINIMA DE
18 PUNTOS EN LA SUMA DE LA VALORACION DEL CRITERIO 1 DEL PRESENTE ANEXO ( art. 150.4 del TRLCSP). EN CASO

CONTRARIO, SERAN DESCARTADOS DEL MISMO.

SERAN EXCLUIDOS TODOS AQUELLOS LICITADORES QUE INCLUYAN EN EL SOBRE DOS DATOS DE LA OFERTA SUJETA
A EVALUACION POSTERIOR (SOBRE 3)

Zaragoza, a 29 de noviembre de 2013

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
DE LA EUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS
DE FISICA DEL COSMOS DE ARAGON

Fdo.: Arturg Aliaga pez )
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ANEXO VI
CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS SUJETOS A
EVALUACION POSTERIOR (SOBRE TRES)

CRITERIOS DE ADJUDICACION

FORMULA

N° Expediente 2013/05

PONDERACION

CRITERIO: OFERTA ECONOMICA

Se consideraran como anormales o desproporcionadas las
ofertas de los licitadores que sean inferiores en mas de
SIETE unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas

DOCUMENTACION: Cumplimentar y firmar el modelo del
Anexo V.

PL - 0L
PL ~OL

P =25 x[

min

PL: precio de licitacion
OL Oferta presentada

Omin: Oferta mas baja

P: puntuacién

0 a 25 puntos

CRITERIO; MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS
INSTALACIONES DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE
12 MESES EXIGIDO EN EL PLIEGO

DOCUMENTACION A PRESENTAR: Cumphmentar y
firmar el modelo del Anexo V.

Si: 6 puntos

No: 0 puntos

0 a 6 puntos

CRITERIO: AMPLIACION PLAZO DE GARANTIA Y
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS
INSTALACIONES

Se valorara [a ampliacién del plazo de garantia durante el
cual se realizard& el mantenimiento integral de las
instalaciones de forma que sea superior al minimo de un afio
seflalado en el cuadro resumen. La oferta debe presentarse
en meses. .

DOCUMENTACION A PRESENTAR: Cumplimentar y
firmar el modelo del Anexo V.

0.5 puntos por cada mes
adicional, con un méaximo
de 6 puntos

0 a 6 puntos

CRITERIO: REDUCCION DEL PLAZO TOTAL

La empresa constructora podrd ofertar un plazo total de
ejecucion de las obras inferior al prevnsto siempre que quede
garantizada la calidad en la ejecucion de las obras.

‘La oferta deber4 expresarse en DIAS. Si no se oferta en

dias, los meses serdn de 30 dias y las semanas de 7 dias.

La valoracién de la reducciéon de plazo ofertada sera
proporcional en relacién a la reduccion méxima presentada
Se consideraran como anormales o desproporcwnadas
las ofertas de los licitadores en mas de 14 DIAS de
reduccion de la Mgdla de las Ofertas presentadas.
DOCUMENTACION A PRESENTAR: Cumplimentar y
firmar el modelo del Anexo V. Esta reduccion Unicamente
sera considerada si se acompafia de un programa de
trabajo ajustado al plazo ofertado.

P=8x

P: Puntuacion

R Reduccion de semanas
ofertado

Rmax: reducciéon maxima
ofertada

0 a 8 puntos

CRITERIO: CONTROL DE CALIDAD Y ASISTENCIA
TECNICA

Importe ADICIONAL, para destinar a Control de Calidad y
Asistencia Técnica, al exigido en la clausula 2.6.12 de este
Pliego.

DOCUMENTACION A PRESENTAR: Cumplimentar y
firmar el modelo del Anexo V. Se aportara una propuesta del
plan de control de calidad valorado (conforme a precios de
mercado) que se ajustard a las necesidades de la obra y al
importe ofertado.

P=7X“—L
0, max

Occ: Oferta presentada
Occ max: Oferta mas alta

0 a7 puntos

TOTAL

0 a 52 puntos
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CRITERIOS ESPECIFICOS PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACION FINAL: de
acuerdo con lo sefalado en el articulo 12 de la Ley 3/2011, de medidas en materia de contratos del
sector publico de Aragén.

Zaragoza, a 29 de noviembre de 2013

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
DE LA FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS
DE FISICA DEL COSMOS DE ARAGON
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N° Expediente 2013/05
ANEXO X

PENALIDADES

REGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES

X Penalidades especiales por incumplimiento de plazos (articulo 212.4 TRLCSP)

Penalidades: 0,20 €/dia por cada 1.000 € de precio del contrato por incumplimiento tanto de los plazos
parciales como totales recogidos en el Programa de Trabajo aprobado.

X Cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato (articulo 212.1 TRLCSP)

Penalidades: 0.20€/dia por cada 1.000 € de precio del contrato por incumplimiento de la obligacién de
presentar muestras de los materiales que se utilizaran en el proyecto en el plazo otorgado por la Direccién
de Obra. L

X Incumplimiento de los compromisos de adscripcién de medios (articulo 64.2 TRLCSP)

Penalidades: 0.20€/dia por cada 1.000 € de precio del contrato por incumplimiento de la obligacion de
mantener cualquiera de los medios humanos y materiales adscritos a la ejecucién del proyecto

O Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato (articulo 118.1 TRLCSP)

Penalidades:

[0 Incumplimiento de caracteristicas de la oferta vinculadas a los criterios de valoracion (articulo 150.6 TRLCSP)

Pehalidades:

Zaragoza, a 29 de noviembre de 2013
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO

DE LA FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS
DE FISICA DEL COSMOS DE ARAGON

Fdo.: Arturo Aliaga Lépez”

.
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N° Expediente 2013/05
ANEXO XII

COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION

PRESIDENTE:

La Directora General de Nuevas Tecnologias, del Departamento de Industria e Innovacién del Gobierno de
Aragén, como miembro del Patronato del CEFCA.

VOCALES:

1 Representante del CEFCA.

1 Representante del Ayuntamiento de Arcos de las Salinas.

1 Técnico del instituto Aragonés de Fomento.

1 Técnico de la Delégaéién del Gobierno de Aragén en Teruel.

1 Asesor juridico.

SECRETARIA:

La Gestor Juridico Econémico del CEFCA.

Zaragoza, a 29 de noviembre de 2013

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
DE LA FUNDACION CENTRO DE ESTURIOS
DE FiSICA DEL COSMOS DE ARAG

|
|

T
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N° Expediente 2013/05

X

X X O XK K K K

O

ANEXO Xl
DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO

MEMORIA:
B Descripcion de los materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra

[] Otros aspectos contractuales: Indicar cuales

PLANOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PRESUPUESTO.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

REFERENCIAS EN QUE SE FUNDAMENTARA EL REPLANTEO DE LA OBRA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O, €N su ¢aso, ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
ESTUDIO GEOTECNICO

OTROS: Indicar cudles
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N° Expediente2013/05

ANEXO XIV i
NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

D%/D? con DNI n°

con domicilio en

en nombre de con CIF n°

y con domicilio fiscal en

enterado del anuncio publicado en el Boletin/Diario del dia
y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de

[[] NO CONSIENTE ia utilizacién de medios electronicos por parte de la Fundacién Centro de Estudios de Fisica del
Cosmos de Aragén para la realizacion de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacion.

X CONSIENTE la utilizacion de medios electronicos por parte de la Fundacion Centro de Estudios de Fisica del
Cosmos de Aragdn para la realizaciéon de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacién,
de acuerdo con los datos que se indican a continuacién:

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maximo dos)2:
Nombre y apellidos NIF " Correo electrénico donde
recibir los avisos de las
noftificaciones telematicas

Zaragoza, a de de

Fdo.:

1 Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa
2 Estas personas podran ser sustituidas en cualquier momento remitiendo una comunicacién suscrita por el licitador en
este sentido al érgano de contratacién, cumplimentando al efecto los nuevos datos.
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